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编 制 说 明

建设单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社  

委托单位：中山市坦洲镇新前进村宝山经济合作社
受托单位：成都晨越造价咨询有限公司
工程名称：坦洲镇新前进村宝山宝中街山体滑坡整治工程
工程位置：坦洲镇新前进村
工程概况：本工程为中介服务单位按照项目业主要求，进行该项目的中介预算编制。
报告定义：中介预算

工程范围：市政工程

编制依据及说明：

（1）编制依据：

① 施工图及建设单位提供的资料等；

②本工程按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等计价依据进行编制。

③本预算按增值税模式计价，依据《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告2019年第39号》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号)，增值税税率9%。

（2）材料价格的确定依据：主要材料价格按广东省建设工程造价管理总站中山市分站公布的2019年8月份信息价计算, 信息价中不含的材料价格、设备参考本地及周边城市市场价；

（3）本工程按工程量清单计价办法进行编制，利润率按相应定额进行计算，绿色施工安全防护措施费按相应定额进行计算，预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取，其他措施项目(夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、文明工地增加费和地下管线交叉降效费等费用)均不计；工程优质奖暂不考虑；

（4）税率按照建办标函〔2019〕193号文件取9%。

价格影响因素及说明事项
土方外运考虑5公里。

未尽事宜，以设计及建设单位答复为准。
中介预算造价：1319794.37元（其中:税费前绿色施工安全防护措施费 131250.80元）
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